

Wrocław, 05.08.2008



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE

Dotyczy:

Postępowania nr ZP/13/PN/2008 o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zadanie nr 1 - 02300 - Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego; Zadanie nr 2 - 02062 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I- zad. 3.1 Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zwanej dalej "ustawą" informuje, że w powyższym postępowaniu:

1. za najkorzystniejszą została uznana oferta: **Konsorcjum firm:** 1. MAX BÖGL BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG ul. Max-Bögl-Str. 1 D-92369 Sengenthal Niemcy 2. MAX BÖGL POLSKA Sp. z o.o. ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin Polska. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena oferty jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Liczba punktów za kryterium **100 pkt**, łączna punktacja **100 pkt**.

2. w postępowaniu złożona została oferta niżej wymienionej firmy:

- a) **Konsorcjum firm:** 1. ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH GRUPA ZUE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jugowicka 6A, 30-443 Kraków 2. RZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE „DROBUD” JÓZEF KULEZA ul. Lidzbarska 47, 54-111 Wrocław.

Liczba punktów za kryterium **73,51 pkt**, łączna punktacja **73,51 pkt**.

3. Odrzucono oferty firm:

a) **Konsorcjum firm:** 1. Moła- Engil Polska S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków 2. EUROVIA Polska S.A. ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław, na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2** ustawy. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w modyfikacji SIWZ z dnia 11.07.2008r. wymagał aby: "poz. 132, z rozdziału 6 – „INNE” z przedmiaru robót nr 2097/4 należy ująć w załączniku 1c - część I - Instrukcja Dla Wykonawców w pozycji pn. „Nawierzchnie- ul. Grabiszyńska”, natomiast poz. 133 z rozdziału 6 – „INNE” z przedmiaru robót nr 2097/4 należy ująć w załączniku 1c - część I - Instrukcja Dla Wykonawców w pozycji pn. „Roboty rozbiórkowe”. W załączonej ofercie pozycje 132 i 133 nie zostały ujęte w Załączniku 1c – Formularz cenowy dla Zadania 1 wg wskazań Zamawiającego, lecz w Załączniku 1d – Formularz cenowy dla Zadania 2 w poz. pn. „Infrastruktura przystankowa”, co powoduje niezgodność oferty z SIWZ.

b) Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska nr 11, 54-517 Wrocław na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 6** ustawy. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny. W załączniku nr 1a Kosztorys ofertowy dla branży: „Odwodnienie Nawierzchni” błędnie wyznaczono sumę w poz. pn. „Wartość netto zł”. Podana wartość jest sumą poz. od 1d.1 do 24d.1. Do ww. sumy nie doliczono poz. nr 24.1d.2 oraz 24.2d.2 konsekwencją czego jest źle podana wartość netto dla branży: „Odwodnienie Nawierzchni” w poz. pn. „Suma Wartości” oraz błędnie przepisana wartość dla ww. branży w Załączniku 1c – Formularz cenowy dla Zadania 1.

c) **Konsorcjum firm:** 1.Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. ul. Betonowa 1, 51-504 Wrocław 2.Bickhardt Bau AG ul. Industriestrasse 9, 36275 Kirchheim 3.POLDRÓG Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Oleśnica S.A. ul. Cieśle 44, 56-400 Oleśnica 4.Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. ul. Legnicka 65, 54-205 Wrocław na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 2** ustawy. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w modyfikacji SIWZ z dnia 11.07.2008r. wymagał aby: "poz. 132, z rozdziału 6 – „INNE” z przedmiaru robót nr 2097/4 należy ująć w załączniku 1 c - część I - Instrukcja Dla Wykonawców w pozycji pn. „Nawierzchnie – ul. Grabiszyńska”, natomiast poz. 133 z rozdziału 6 – INNE” z przedmiaru robót nr 2097/4 należy ująć w załączniku 1c - część I - Instrukcja Dla Wykonawców w pozycji pn. „Roboty rozbiórkowe”. W załączonej ofercie pozycje 132 i 133 zostały błędnie ujęte w Załączniku 1c – Formularz cenowy dla Zadania 1, nie wg podanych przez Zamawiającego wskazań. Pozycję 132 dodano do poz. pn. „Roboty rozbiórkowe” w Załączniku 1c, natomiast poz. 133 dodano do poz. pn. „Nawierzchnie- ul. Grabiszyńska” w Załączniku 1c, co powoduje niezgodność oferty z SIWZ.

d) **Konsorcjum firm:** 1.Heilit + Woerner Budowlana Sp. z o.o ul. Sudecka 98, 53-129 Wrocław. 2.STRABAG Sp. z o.o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa 3.Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. ul. Półłanki 29, 30-858 Kraków 4.Elmont- Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28 C, 62-025 Kostrzyn na podstawie **art. 89 ust. 1 pkt 6** ustawy. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli, zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędu w obliczeniu ceny. W Załączniku 1c – Formularz cenowy dla Zadania 1 w poz. pn. „Razem roboty drogowe”, „Razem sieć ciepła” źle wyznaczono wartość brutto. W poz. pn. „Razem roboty drogowe” wartość netto jest: 9854136,66 zł. wyliczona wartość brutto jest: 12022046,73 zł., powinno być: 12022046,74 zł. W poz. pn. „Razem sieć ciepła” wartość netto jest: 552770,11 zł. wyliczona wartość brutto jest: 674379,53 zł., powinno być: 674379,54 zł. Konsekwencją ww. błędu jest niewłaściwie wyznaczona wartość brutto w poz. pn. „Suma Zadanie” w Załączniku 1c. W załączniku nr 1d – Formularz cenowy dla Zadania 2 i zakresu MPWiK błędnie zsumowano wartości brutto w tabeli pn. „Tablice informacyjne i pamiątkowe”, a także źle wyznaczono wartość brutto w tabeli pn. „ Zakres Finansowany przez MPWiK” w poz. pn. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami”. Wartość netto w poz. pn. „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami” jest: 4962343,93 zł. wyliczona wartość brutto jest: 6054059,59 zł., powinno być: 6054059,60 zł.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk